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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$26.843,17

1.1 ED-28429

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 
ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 
PVA DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00 R$5.436,54 R$7.068,07 R$7.068,07

1.2 COMP ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00 R$15.210,40 R$19.775,10 R$19.775,10

2 ALAMBRADO R$100.805,65

2.1 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 391,40 R$167,64 R$217,95 R$85.305,63

2.2 ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M² 22,50 R$529,87 R$688,89 R$15.500,02
3 ARRIMO R$196.416,71

3.1 100897
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 261,00 R$128,49 R$167,05 R$43.600,05

3.2 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 862,58 R$12,55 R$16,32 R$14.077,31

3.3 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 967,44 R$11,10 R$14,43 R$13.960,16

3.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.858,13 R$9,90 R$12,87 R$23.914,13

3.5 ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 62,82 R$714,52 R$928,95 R$58.356,64

3.6 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 97,36 R$149,90 R$194,89 R$18.974,49

3.7 103340
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 141,04 R$128,34 R$166,86 R$23.533,93

4 MURO DE ALVENARIA R$343.798,13

4.1 ED-50406
MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 
1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM

M 350,51 R$697,73 R$907,12 R$317.954,63

4.2 ED-50982
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM 
CADEADO

M² 50,00 R$397,56 R$516,87 R$25.843,50

 R$        667.863,66 
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REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO Triângulo e Alto Paranaíba- JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO            
TABELA SINAPI - REGIÃO MINAS GERAIS- MARÇO/2024 - COM DESONERAÇÃO
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